



สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR)

จ้างปรับปรุงบ้านพักอาคาร 3 จำนวน 6 ห้อง 24 เตียง จำนวน 1 งาน

1. ความเป็นมา

ตามที่ สถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช (สสส.) ได้รับอนุมัติให้จัดปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกจำนวน 8 รายการ โดยใช้เงินทุน วว. ตามมติ กวท. ที่ 5/4/2568 รวมจำนวนเงิน 4.6761 ล้านบาท (ตามเอกสารแนบ 1) และ วว. มีแนวทางที่จะต้องบริหารเงินทุน วว. อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับมีงบเหลือจ่ายประจำปี 2568 ทาง ผอ. ศนพ. จึงขออนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่าย 2568 เพื่อดำเนินงาน จำนวน 5 รายการ (ตามเอกสารแนบ 2) จากเอกสารแนบดังกล่าว ในรายการที่ 3 สถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชได้รับอนุมัติปรับปรุงบ้านพักอาคาร 3 จำนวน 6 ห้อง 24 เตียง ในวงเงินงบประมาณ 362,200 (สามแสนหกหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)

2. วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงอาคารที่พักและห้องพักให้มีความพร้อมในการให้บริการแก่คณะครู นักเรียน และนักท่องเที่ยว

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- 3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- 3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- 3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

ลงนามคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน

ลงนาม.....

(นายสุรชิต แวงโสธรณ์)

ลงนาม.....

(นางสาวกนกทิพย์ สมศิริ)

ลงนาม.....

(นางฤทัยวรรณ รินไธสง)

3.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างก่อสร้าง

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ วว. หรือไม่เป็น
ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

4. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะสำหรับงานก่อสร้าง

จ้างปรับปรุงบ้านพักอาคาร 3 จำนวน 6 ห้อง 24 เตียง จำนวน 1 งาน (ตามที่กำหนดในเอกสารประกอบ
หมายเลข 1)

5. งานที่ต้องดำเนินการ

จ้างปรับปรุงบ้านพักอาคาร 3 จำนวน 6 ห้อง 24 เตียง จำนวน 1 งาน (ตามที่กำหนดในเอกสารประกอบ
หมายเลข 2)

6. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 120 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก วว.
ให้เริ่มทำงาน

7. สถานที่ส่งมอบงานและสถานที่ก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงาน ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช เลขที่ 1 หมู่ที่ 9 ตำบลอุดมทรัพย์
อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

8. วงเงินงบประมาณ

งบประมาณสำหรับดำเนินการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 362,200 (สามแสนหกหมื่นสองพัน
สองร้อยบาทถ้วน)

9. งานตรวจและการจ่ายเงิน

9.1 รายละเอียดตรวจงานและการจ่ายเงิน

9.1.1 รายละเอียดตรวจงานและการจ่ายเงิน เป็นไปตามที่กำหนดใน เอกสารประกอบหมายเลข 3

9.1.2 วว. จะจ่ายเงินเมื่อได้รับมอบงานซึ่งดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในสัญญาถูกต้อง ครบถ้วน
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีมติรับงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ลงนามคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน

ลงนาม.....

(นายสุรชิต แวงโสธรณ์)

ลงนาม.....

(นางสาวกนกทิพย์ สมศิริ)

ลงนาม.....

(นางฤทัยวรรณ รินโสง)

9.2 เงื่อนไขการส่งมอบงาน

9.2.1 สามารถส่งมอบงานในแต่ละงวด เมื่อทำงานตามรายการงานที่กำหนดไว้ในงวดได้ถูกต้องครบถ้วน

9.2.2 สามารถส่งมอบงานพร้อมกันครั้งละหลายงวดได้

9.2.3 สามารถส่งมอบงานข้ามงวดได้ โดยต้องแสดงให้เห็นว่างวดที่จะส่งมอบข้ามงวดเป็นอิสระ ไม่เกี่ยวข้องกับงานในงวดก่อนหน้านี้ ยกเว้น งานงวดแรกและงานงวดสุดท้ายที่ไม่สามารถส่งข้ามงวดได้

9.2.4 ต้องจัดทำรายงานการส่งมอบงานเพื่อใช้ประกอบการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กรณีที่ส่งมอบงานพร้อมกันครั้งละหลายงวด ต้องจัดทำรายงานการส่งมอบงานแยกเป็นแต่ละงวด ทั้งนี้ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะเป็นผู้กำหนดเนื้อหาในรายงานการส่งมอบงาน

10. อัตราค่าปรับ

10.1 กรณีที่นำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่ง โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก วว. จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าว เป็นจำนวนร้อยละ 10 (สิบ) ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

10.2 กรณีที่ปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ 9.1 จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน เป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของราคางานจ้าง

10.3 ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในกรณีเมื่อ วว. ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นจำนวนเงินวันละเท่ากับจำนวนที่จ่ายจริง นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญา หรือวันที่ ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ วว. เรียกค่าเสียหาย อันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่าย ดังกล่าวได้อีกด้วย

11. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่ วว. ได้รับมอบงานงวดสุดท้ายของงานทั้งหมดตามสัญญา ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดย วว. ไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง จาก วว. หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ วว. กำหนด วว. มีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ลงนามคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน

ลงนาม.....

(นายสุรชิต แวงโสธรณ์)

ลงนาม.....

(นางสาวกนกทิพย์ สมศิริ)

ลงนาม.....

(นางอุทัยวรรณ รินไธสง)

12. การจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า

12.1 ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีสิทธิเสนอขอรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ...-...ของราคาค่าจ้างทั้งหมด และเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกัน หรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบที่กำหนด เติมนตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ให้แก่ วว.

12.2 ในการจ่ายเงินค่าจ้าง วว. จะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวด เพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวน ร้อยละ...-...ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ได้รับไปแล้ว ยกเว้น ค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

12.3 วว. จะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อ วว. ได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวน เงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ 12.2

13. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินแต่ละงวด วว. จะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้น เพื่อเป็นประกัน ผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ - ของค่าจ้างทั้งหมด ก็จะมีสิทธิที่จะขอเงิน ประกันผลงานคืน โดยจะต้องนำหนังสือค้ำประกันของธนาคาร หรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ภายในประเทศตามแบบที่กำหนด มาวางไว้ต่อ วว. เพื่อเป็นหลักประกันแทน


วว.จะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้าง งวดสุดท้าย

14. หลักประกันสัญญา


ผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จะต้องวางหลักประกันเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และเป็นจำนวนเต็ม มามอบไว้ให้แก่ผู้ว่าจ้างในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ระบุไว้ในเอกสารสัญญาจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา และหลักประกันจะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา

ผู้ว่าจ้าง จะคืนหลักประกันสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบ ตามสัญญาแล้ว

ลงนามคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน

ลงนาม 
(นายสุรชิต แวงโสธรณ์)

ลงนาม 
(นางสาวกนกทิพย์ สมศิริ)

ลงนาม 
(นางฤทัยวรรณ รินโสง)

15. การปรับราคางานก่อสร้าง

การปรับราคางานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาจะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยใช้ค่า K (Escalation Factor) สำหรับงานอาคาร

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ วว. ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้กำหนดไว้

16. การยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอมจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมการเสนอราคาครั้งนี้ โดยประกอบไปด้วย 3 ส่วน ดังนี้

16.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอมเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอมเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอมที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอมเป็นผู้ยื่นข้อเสนอมร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(4) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง ได้แก่

- สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
- สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) (ถ้ามี)
- สำเนาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

16.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน ให้แนบหนังสือมอบอำนาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย จะต้องระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ชัดเจนว่ามีอำนาจในการเสนอราคาแทนหรือกระทำการในเรื่องใด โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

ลงนามคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน

ลงนาม.....

(นายสุรชิต แวงโสธรณ์)

ลงนาม.....

(นางสาวกนกทิพย์ สมศิริ)

ลงนาม.....

(นางฤทัยวรรณ รินไธสง)

(แบบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(2) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้าง (Bill of Quantity : BOQ) ให้ครบถ้วน หลังจากที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินงานในโครงการงานจ้างก่อสร้างในครั้งนี้

สำหรับกรณีงานใดๆ ที่มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรืองานที่ต้องดำเนินการ แต่ไม่ได้แจ้งยกเว้นการดำเนินการ ถ้าบัญชีรายการก่อสร้าง (BOQ) ไม่ได้แสดงรายการของงานนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเพิ่มรายการลงในบัญชีรายการก่อสร้าง (BOQ) รวมทั้งคิดราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานของงานเหล่านั้นด้วย

16.3 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอทางด้านราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกำหนดการยื่นราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันที่ยื่นราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

17. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

17.1 การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ วว. จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์

☒ หลักเกณฑ์ราคา

☐ หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น

17.2 การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

(ก) กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคา วว. จะพิจารณาจาก

☒ ราคารวม

☐ ราคาต่อรายการ

☐ ราคาต่อหน่วย

(ข) กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ วว. จะพิจารณาโดยให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

- ไม่มี

18. การรับฟังความคิดเห็น

☐ รับฟังความคิดเห็น เนื่องจากวงเงินในการจัดจ้างเกิน 500,000.00 บาท

☒ ไม่รับฟังความคิดเห็น เนื่องจากวงเงินในการจัดจ้างไม่เกิน 500,000.00 บาท

ลงนามคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน

ลงนาม.....
(นายสุรจิต แวงโสธรณ์)

ลงนาม.....
(นางสาวกนกทิพย์ สมศิริ)

ลงนาม.....
(นางฤทัยวรรณ รินโธสง)

19. รายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียดขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง วว. surachit@tistr.or.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลาง กำหนด ชื่อ นายสุรชิต แวงโสธรณ์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ 091 204 7974

20. การดำเนินการด้านคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

20.1 วว. มีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) โดยยึดหลักปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการยื่นข้อเสนอและเสนอราคา การจัดทำสัญญา ตลอดจนการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้

20.2 กรณีที่มีส่วนใดส่วนหนึ่งการดำเนินการตามสัญญา มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ยื่นข้อเสนอต้องปฏิบัติตามดังต่อไปนี้


20.2.1 ดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

20.2.2 การดำเนินการตามสัญญานี้ วว. กระทำในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ยื่นข้อเสนอกระทำในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล


20.2.3 การดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ยื่นข้อเสนอในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม ตรวจสอบได้

20.3 กรณีที่พบเหตุข้อมูลรั่วไหล ต้องแจ้งต่อ วว. ทันทีโดยไม่ชักช้า และต้องให้ความร่วมมือกับ วว. ในการดำเนินการเพื่อจัดการแก้ไข สืบหาข้อเท็จจริง รวมทั้งการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งในช่วงระยะเวลาของการปฏิบัติงานตามสัญญาและระยะเวลาหลังสิ้นสุดสัญญา

ลงนามคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน

ลงนาม 
(นายสุรชิต แวงโสธรณ์)

ลงนาม 
(นางสาวกนกทิพย์ สมศิริ)

ลงนาม 
(นางฤทัยวรรณ รินโสง)



เอกสารประกอบหมายเลข 1

แบบรูปรายการละเอียด

จ้างปรับปรุงบ้านพักอาคาร 3 จำนวน 6 ห้อง 24 เตียง จำนวน 1 งาน

1. แบบรูปและรายการประกอบแบบ

1.1 ปรับปรุงบ้านพักอาคาร 3 จำนวน 6 ห้อง 24 เตียง จำนวน 9 แผ่น

2. รายการละเอียด

3. แบบรูปรายการอื่นๆ

แบบรูปรายการหรือเอกสารอื่นๆ ที่ได้รับเพิ่มเติมจาก ทว. ก่อนวันยื่นข้อเสนองานสำหรับการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของงานนี้ (ถ้ามี)

ลงนามคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน

ลงนาม.....

(นายสุรชิต แวงโสธรณ์)

ลงนาม.....

(นางสาวกนกทิพย์ สมศิริ)

ลงนาม.....

(นางฤทัยวรรณ รินไธสง)



เอกสารประกอบหมายเลข 2

งานที่ต้องดำเนินการ

จ้างปรับปรุงบ้านพักอาคาร 3 จำนวน 6 ห้อง 24 เตียง จำนวน 1 งาน

งานที่ต้องดำเนินการประกอบด้วย

1. งานก่อสร้าง

1.1 ดำเนินการทั้งหมดตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบรูปรายการละเอียด

2. จ้างปรับปรุงบ้านพักอาคาร 3 จำนวน 6 ห้อง 24 เตียง จำนวน 1 งาน

2.1 ดำเนินการทั้งหมดตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบรูปรายการละเอียด

3. งานเพิ่มเติมอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการ

3.1 ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกอบหมายเลข 4

ลงนามคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน

ลงนาม.....

(นายสุรชิต แวงโสธรณ์)

ลงนาม.....

(นางสาวกนกทิพย์ สมศิริ)

ลงนาม.....

(นางอุทัยวรรณ รินไธสง)



เอกสารประกอบหมายเลข 3

รายละเอียดวงงานสำหรับการส่งมอบงาน

จ้างปรับปรุงบ้านพักอาคาร 3 จำนวน 6 ห้อง 24 เตียง จำนวน 1 งาน

งวดที่	การจ่ายเงิน	รายการงานที่ต้องดำเนินการ	กำหนด แล้วเสร็จ
1	ร้อยละ 30 (สามสิบ) ของ วงเงินค่าจ้างตาม สัญญา	1. งานรื้อถอนผนังบุกระเบื้องห้องน้ำ 2. งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องห้องน้ำ 3. งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถส้วม) 4. งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ (อ่างล้างหน้า) 5. งานรื้อถอนฝ้าเพดาน 6. งานถอดบานหน้าต่าง	ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจาก วันที่ วว. แจ้งให้เริ่มทำงาน
2	ร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของวงเงินค่าจ้าง ตามสัญญา	1. งานเดินท่อนสุขภัณฑ์, ท่อน้ำทิ้ง, ท่อน้ำดี 2. งานติดตั้งโถส้วม 3. งานติดตั้งอ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 4. งานติดตั้งก๊อกฝักบัวอาบน้ำ 5. งานติดตั้งระบบประปา 6. งานปูผนังบุกระเบื้อง 7. งานปูพื้นกระเบื้อง 8. งานติดตั้งตะแกรงดักกลิ่น 9. งานก่อบล็อกแก้ว 10. งานติดตั้งผ้าห้องน้ำ 11. งานติดตั้งราวแขวนผ้า 12. งานติดตั้งบานเกร็ดหน้าต่าง 13. งานติดตั้งมุ้งลวด 14. งานติดตั้งม่านหน้าต่าง	ภายใน 90 วัน นับถัดจาก วันที่ วว. แจ้งให้เริ่มทำงาน

ลงนามคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน

ลงนาม.....
(นายสุรชิต แวงโสธรณ์)

ลงนาม.....
(นางสาวกนกทิพย์ สมศิริ)

ลงนาม.....
(นางฤทัยวรรณ รินไธสง)

งวดที่	การจ่ายเงิน	รายการงานที่ต้องดำเนินการ	กำหนด แล้วเสร็จ
งวด สุดท้าย	ร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของวงเงินค่าจ้าง ตามสัญญา	1. งานติดตั้งหลอดไฟ 2. งานติดตั้งปลั๊กไฟ 3. งานติดตั้งสวิตช์ไฟ 4. งานเดินสายไฟ 5. งานติดตั้งประตูและลูกบิด 6. งานทาสีภายในและภายนอก 7. ทำความสะอาดสถานที่ให้เรียบร้อย	ภายใน 120 วัน นับถัดจาก วันที่ วว. แจ้งให้เริ่มทำงาน

ลงนามคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน

ลงนาม.....

(นายสุรชิต แวงโสธรณ์)

ลงนาม.....

(นางสาวกนกทิพย์ สมศิริ)

ลงนาม.....

(นางศุภยวรรณ รินโรสง)



เอกสารประกอบหมาย ๔
งานเพิ่มเติมอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการ
จ้างปรับปรุงบ้านพักอาคาร ๓ จำนวน ๖ ห้อง ๒๔ เตียง จำนวน ๑ งาน

๑. การจัดทำเอกสารเพื่อเริ่มทำงาน

๑.๑ ผู้รับจ้างต้องจัดทำเอกสารต่อไปนี้ส่งให้แก่ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา หรือวันที่ วว. ส่งมอบพื้นที่

๑.๑.๑ หนังสือแต่งตั้งบุคลากรที่จะปฏิบัติงาน โดยระบุชื่อและนามสกุล พร้อมหน้าที่ความรับผิดชอบ

๑.๑.๒ แผนผังโครงสร้างการทำงานของบุคลากรที่จะปฏิบัติงาน โดยระบุชื่อและนามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ตำแหน่ง และหน้าที่ความรับผิดชอบ ลงในแผนผัง

๑.๑.๓ เอกสารแสดงคุณวุฒิของบุคลากรในแผนผังโครงสร้างการทำงาน (อาทิ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรมสำหรับวิศวกรหรือสถาปนิก สำเนาวุฒิการศึกษาสำหรับช่างเทคนิค และตำแหน่งอื่นๆ)

๑.๑.๔ แผนงานก่อสร้าง ซึ่งแสดงระยะเวลาและลำดับของการก่อสร้างในแต่ละประเภทและหัวข้อของงานอย่างละเอียด โดยมีระยะเวลาในแผนงานต้องตรงตามระยะเวลาในสัญญา

๑.๑.๕ หนังสือมอบอำนาจ กรณีผู้มีอำนาจของผู้รับจ้างได้มอบหมายให้บุคคลอื่นมีอำนาจกระทำการแทนในเรื่องต่างๆ (ถ้ามี)

๒. การจัดทำเอกสารสำหรับคนงานที่จะปฏิบัติงาน

๒.๑ ผู้รับจ้างต้องจัดทำบัญชีรายชื่อ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของคนงานทั้งหมดที่จะปฏิบัติงาน และส่งให้แก่ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทั้งนี้ คนงานซึ่งไม่มีชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีดังกล่าว จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าปฏิบัติงานภายในพื้นที่ก่อสร้าง

๒.๒ กรณีที่จำเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าวในการปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างต้องขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และส่งสำเนาเอกสารการขึ้นทะเบียนให้แก่ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนเข้าปฏิบัติงาน

ลงนามคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR
ลงนาม.....
(นายสุรชิต แวงโสธรณ์)

ลงนาม.....
(นางสาวกนกทิพย์ สมศิริ)

ลงนาม.....
(นางฤทัยวรรณ รินโรสง)

3. การจัดทำเอกสารสำหรับดำเนินงาน

3.1 ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบติดตั้ง (Shop Drawing) หรือเอกสารแสดงรายละเอียดวิธีติดตั้ง หรืออื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อขออนุมัติจากผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และสามารถนำไปดำเนินการได้ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว

3.2 ผู้รับจ้างต้องเสนอเอกสารข้อมูล/ตัวอย่าง ซึ่งแสดงคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ต่างๆ ที่จัดทำมาใช้ในการเพื่อขออนุมัติจากผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และสามารถนำไปใช้งานได้ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว

3.3 ผู้รับจ้างต้องปรับแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับงานที่ทำได้จริง และส่งให้แก่ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ถ้างานที่ทำได้จริงมีความล่าช้าจากแผนงานก่อสร้างที่เสนอ

4. การจัดทำรายงานความก้าวหน้าของงาน

4.1 ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงานประจำวันและรายงานประจำสัปดาห์ ส่งให้แก่ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

4.2 ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงานสรุปความก้าวหน้าของงาน (Progress Report) โดยจัดทำตามระยะเวลาที่ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกำหนด ทั้งนี้ ข้อมูลที่แสดงในรายงาน อย่างน้อยต้องครอบคลุมรายละเอียดของ

- 4.2.1 งานที่ทำ
- 4.2.2 ภาพถ่ายของงาน
- 4.2.3 อัตราความก้าวหน้าของงาน
- 4.2.4 การเปรียบเทียบงานที่ทำได้จริงกับแผนงาน
- 4.2.5 งานด้านเอกสารที่ได้ดำเนินการ
- 4.2.6 รายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็น ซึ่งผู้รับจ้างเสนอ
- 4.2.7 รายละเอียดตามผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแจ้งให้ทราบ

5. การจัดทำเอกสารเมื่องานแล้วเสร็จ

5.1 เมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จ ผู้รับจ้าง ต้องส่งมอบเอกสารตามรายการต่อไปนี้ให้แก่ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงนามคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR

ลงนาม.....

(นายสุรชิต แวงโสธรณ์)

ลงนาม.....

(นางสาวกนกทิพย์ สมศิริ)

ลงนาม.....

(นางฤทัยวรรณ รินไธสง)

5.1.1 แบบก่อสร้างจริง (As-Built Drawing) ของงานทั้งหมด โดยมีวิศวกรของผู้รับจ้างเป็นผู้ลงนามรับรองแบบพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

5.1.2 รายละเอียดคุณลักษณะ หรือ แคตตาล็อก หรือเอกสารอื่นๆ ที่แสดงข้อมูลด้านเทคนิคของวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องจักร รวมทั้งระบบการทำงานต่างๆ ที่ติดตั้ง

5.1.3 รายชื่อผู้จำหน่าย (หรือ ตัวแทนจำหน่าย หรือ ผู้ผลิต) วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องจักร รวมทั้งระบบการทำงานต่างๆ ที่ติดตั้งทั้งหมดพร้อมรายละเอียดที่ทำให้สามารถติดต่อได้

5.1.4 คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา ของวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องจักร รวมทั้งระบบการทำงานต่างๆ ที่ติดตั้ง (ถ้ามี)

5.1.5 ระบบกฎแฉ และแผนผังระบบกฎแฉ (ถ้ามี)

5.2 ให้ส่งมอบเอกสารตามข้อ 5.1 ในลักษณะของฉบับพิมพ์ (Hard Copy) จำนวน 5 ชุด และในลักษณะของสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ (Soft Copy) จำนวน 5 ชุด

6. การจัดการสถานที่ก่อสร้าง

6.1 สำหรับบุคลากรและคนงานของผู้รับจ้าง ซึ่งเข้ามาปฏิบัติงาน วว. ไม่อนุญาตให้พักอาศัยภายในพื้นที่ของ วว.

6.2 การจัดการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ หรืออื่นๆ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบการจัดหา รวมถึงการติดต่อเพื่อขอรับบริการ อีกทั้งต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจนกระทั่งงานแล้วเสร็จ ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้หนังสือรับรองหรือเอกสารใดๆ จาก วว. สำหรับการติดต่อให้แสดงความจำเป็นเป็นหนังสือต่อผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

6.3 การปลูกสร้างสำนักงานสนาม รวมทั้งการปลูกสร้างสำนักงานสนามให้แก่ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รวมถึงโรงเก็บวัสดุ โรงเรือนเพื่อปฏิบัติงาน ห้องน้ำ ห้องส้วมของบุคลากรและคนงานถึงเก็บน้ำสำรอง และสิ่งปลูกสร้างใดๆ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องจัดให้เป็นสัดส่วน โดยต้องวางผังสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวข้างต้นโดยจัดให้มีรั้วรอบมิดชิด และต้องเสนอขอความเห็นชอบต่อผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ก่อนดำเนินการ

6.4 การใช้เส้นทางเข้า-ออกสำหรับขนส่งวัสดุและอุปกรณ์เข้าไปในพื้นที่ก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องขออนุมัติใช้จาก วว. ก่อนดำเนินการ

6.5 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีระบบการป้องกันหรือวิธีการป้องกันต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดการปฏิบัติงานสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและงานก่อสร้างเดิมซึ่งอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ รวมทั้งพื้นที่ใดๆ ที่

ลงนามคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR

ลงนาม.....

(นายสุรชิต แวงโสธรณ์)

ลงนาม.....

(นางสาวกนกทิพย์ สมศิริ)

ลงนาม.....

(นางฤทัยวรรณ รินโธสง)

จำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงาน (อาทิ ถนนสำหรับการขนส่งวัสดุอุปกรณ์) หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้น ต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไขซ่อมแซม หรือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการแก้ไขซ่อมแซม

6.6 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีมาตรการต่างๆ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อสร้างความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง (เช่น การทำรั้วชั่วคราวล้อมรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง การจัดพนักงานรักษาความปลอดภัย) ตลอดจนถึงการติดตามควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้

6.7 สำหรับสถานที่ก่อสร้าง บุคคล และการปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างต้องกำหนดมาตรการที่เกี่ยวกับความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายกำหนด โดยต้องเสนอมาตรการให้ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ และผู้รับจ้างต้องนำมาตรการที่ได้รับการอนุมัติไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด กรณีที่ผู้รับจ้างฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้รับความเห็นชอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ของ วว. หรือ ผู้ควบคุมงาน หรือ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สามารถสั่งให้ผู้รับจ้างหยุดทำงาน โดยผู้รับจ้างไม่สามารถใช้เป็นเหตุในการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา หรือของดหรือลดค่าปรับ

6.8 ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบการขนย้ายสิ่งต่อไปนี้ออกจากพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่ของ วว.

6.8.1 เศษวัสดุ ขยะ หรือสิ่งอื่นใดทั้งหมดซึ่งมีอยู่เดิมในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง

6.8.2 เศษวัสดุ ขยะ หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งเกิดจากการก่อสร้างและการปฏิบัติงานตามสัญญา

7. การดำเนินงานทั่วไป

7.1 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการใดๆ ในขอบเขตความรับผิดชอบตามสัญญาให้ครบถ้วน และต้องดำเนินการให้ถูกต้องสอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

7.2 ผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจัดหาแรงงาน วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องจักร รวมทั้งระบบการทำงานต่างๆ และสิ่งจำเป็นทุกชนิด เพื่อทำงานก่อสร้างตามสัญญาให้แล้วเสร็จอย่างมีคุณภาพ มีความปลอดภัยในการทำงาน และทันตามกำหนดเวลาของสัญญา

7.3 ผู้รับจ้างต้องรื้อถอนหรือขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน โดยต้องจัดทำบัญชีรายการวัสดุและอุปกรณ์หลักที่ได้จากการรื้อถอน (ถ้ามี) เพื่อแสดงและส่งมอบคืนให้แก่ วว. ยกเว้นเศษปูน อิฐหัก เศษวัสดุอุปกรณ์เดิมที่เกิดจากการรื้อถอน หรือขยะอื่นๆ ให้ขนไปทิ้งนอกพื้นที่ของ วว.

7.4 การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ หรือสิ่งใดๆ สำหรับการปฏิบัติงานตามสัญญา รวมทั้งการขนย้ายเศษวัสดุ ขยะ หรือสิ่งอื่นใดใดๆ ผ่านบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่ข้างเคียง ถนนเส้นทางเข้า-ออก และพื้นที่ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

ลงนามคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR

ลงนาม.....
(นายสุรชิต แวงโสธรณ์)

ลงนาม.....
(นางสาวกนกทิพย์ สมศิริ)

ลงนาม.....
(นางฤทัยวรรณ รินโรตง)

ปฏิบัติงานตามสัญญา หากทำให้บริเวณดังกล่าวเกิดความสกปรก ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดทันที เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อ วว. และหน่วยงานข้างเคียง

7.5 ผู้รับจ้างต้องดูแลความปลอดภัยระหว่างดำเนินงาน เพื่อป้องกันอันตรายหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินภายในพื้นที่ทำงานและบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ โดยต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลความปลอดภัยและความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น

7.6 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการประกันภัย โดยให้มีผลคุ้มครองตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาจนถึงวันที่ทำงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาถูกต้องครบถ้วน

7.7 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี ถ้าการปฏิบัติงานตามสัญญา ได้ทำให้เกิดความเสียหายใดๆ

7.8 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด

8. การดำเนินงานด้านงานก่อสร้าง

8.1 วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องจักร รวมทั้งระบบการทำงานต่างๆ ซึ่งผู้รับจ้างจัดหามาใช้ในงานนี้ ต้องเป็นของใหม่ คุณภาพดี และมีคุณลักษณะคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในสัญญา แบบรูป รายการประกอบแบบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ก่อนนำมาใช้ อย่างไรก็ตาม การอนุมัติของผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ เมื่อปรากฏในภายหลังว่า วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องจักร รวมทั้งระบบการทำงานต่างๆ เหล่านั้นไม่ได้มีคุณภาพที่ดีพอ หรือ มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้

8.2 เพื่อให้งานมีความเรียบร้อย สวยงาม และถูกต้องตามหลักวิชาการและหลักวิชาช่าง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงาน รวมทั้งติดตั้งวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องจักร รวมทั้งระบบการทำงานต่างๆ ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการของงานแต่ละประเภท รวมทั้งต้องทดสอบให้ใช้งานได้ดี นอกจากนี้ หากพบว่า มีงานรายการใดก็ตามที่จำเป็นต้องทำเพื่อให้งานสำเร็จได้อย่างสมบูรณ์ หรือเพื่อให้ได้ผลงานตามมาตรฐานงานช่างรวมทั้งเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดี หรือเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ก็ให้ถือว่างานรายการนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องดำเนินการโดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและไม่สามารถใช้เป็นเหตุในการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา หรือของดหรือลดค่าปรับ

8.3 กรณีที่ผู้รับจ้างได้ติดตั้งวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องจักร รวมทั้งระบบการทำงานต่างๆ หรือดำเนินงานใดๆ ไปแล้ว ไม่ว่าจะติดตั้งทั้งหมดหรือบางส่วน แต่ปรากฏว่าได้ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องจักร รวมทั้งระบบการทำงานต่างๆ ที่มีคุณภาพต่ำกว่า หรือผิดจากมาตรฐานที่กำหนดไว้ในสัญญา แบบรูป

ลงนามคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR

ลงนาม.....

(นายสุรชิต แวงโสธรณ์)

ลงนาม.....

(นางสาวกนกทิพย์ สมศิริ)

ลงนาม.....

(นางฤทัยวรรณ รินโธสง)

รายการประกอบแบบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือผิดจากที่ได้รับอนุมัติ ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถสั่งให้ทำใหม่หรือแก้ไขจนเป็นที่พอใจ และในกรณีที่มีความล่าช้าเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้ ผู้รับจ้างจะไม่สามารถใช้เป็นเหตุในการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา หรือขอลดหรือลดค่าปรับ

8.4 สำหรับงานส่วนใดที่จำเป็นต้องมีการพิจารณา ตรวจสอบ อนุมัติ หรือทดสอบก่อนจึงจะดำเนินการต่อไปได้ ผู้รับจ้างต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากมีงานส่วนหนึ่งส่วนใดที่จัดทำไปก่อน โดยไม่ได้รับการพิจารณา ตรวจสอบ อนุมัติ หรือทดสอบ ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีสิทธิที่จะปฏิเสธงานส่วนนั้นได้ และผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุยังมีสิทธิที่จะให้ทำงานส่วนนั้นใหม่ โดยผู้รับจ้างต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ รวมทั้งไม่สามารถใช้เป็นเหตุในการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา หรือขอลดหรือลดค่าปรับ

8.5 ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหาย ความชำรุดบกพร่องของงาน ก่อนการส่งมอบงาน

9. การทดสอบ

9.1 สำหรับการทดสอบงานใดๆ ผู้รับจ้างต้องแจ้งกำหนดการทดสอบพร้อมรายละเอียดวิธีการทดสอบให้ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา เป็นเวลาอย่างน้อย ๗ วัน ก่อนที่จะทดสอบ

9.2 ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของการทดสอบที่เกิดขึ้นทั้งหมด

9.3 ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีสิทธิในการสั่งให้ผู้รับจ้าง สุ่มทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ต่างๆ ตามจำนวนหรือสัดส่วนที่เหมาะสม โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของการทดสอบที่เกิดขึ้น

10. การฝึกอบรม

10.1 ผู้รับจ้างต้องฝึกอบรมบุคลากรของ วว. ในหัวข้อการใช้งาน การดูแลบำรุงรักษา หรือหัวข้ออื่นๆ ที่จำเป็น สำหรับวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องจักร รวมทั้งระบบการทำงานต่างๆ ที่ได้ติดตั้งตามสัญญา

11. การทำงานนอกเหนือเวลาทำงานปกติ

11.1 เมื่อผู้รับจ้างต้องการทำงานนอกเหนือเวลาทำงานปกติ ผู้รับจ้างต้องขออนุญาตล่วงหน้า โดยแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ ทั้งนี้การขออนุญาตต้องมีหนังสือแจ้งเป็นครั้งๆ ไป สำหรับการทำงานนอกเหนือเวลาทำงานปกติในแต่ละครั้ง

ลงนามคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR

ลงนาม.....

(นายสุรชิต แวงโสธรณ์)

ลงนาม.....

(นางสาวกนกทิพย์ สมศิริ)

ลงนาม.....

(นางฤทัยวรรณ รินไธสง)

11.2 กรณีที่จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ของ วว. หรือ หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน เข้าร่วมในช่วงเวลาที่ผู้รับจ้างได้รับอนุญาตให้ทำงานนอกเหนือเวลาทำงานปกติ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าตอบแทนในการทำงานนอกเหนือเวลาทำงานปกติของบุคคลเหล่านั้น โดยการคำนวณค่าตอบแทนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ วว.

12. การให้ความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน

12.1 ผู้รับจ้างต้องมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการสนับสนุนนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของ วว. ด้วยการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบัติ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ลงนามคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR

ลงนาม.....
(นายสุรชิต แวงโสธรณ์)

ลงนาม.....
(นางสาวกนกทิพย์ สมศิริ)

ลงนาม.....
(นางฤทัยวรรณ รินไธสง)